

## ZMLUVA O DIELO č. 11 /2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Okruhlé
Zastúpený:	Obecný úrad Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Martin Jech, starosta obce
IČO:	00330868
DIČ:	2020808889
Bankové spojenie:	VÚB Svidník
Číslo účtu:	SK90 0200 0000 0000 23220612
Telefón:	0907 970 984
Fax:	054 / 788 10 60
E – mail:	starosta@obecokruhle.sk

##### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	GAS-MG spol. s r. o.
Sídlo:	Komenského 315, 089 01 Svidník
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Gondek, konateľ s r.o.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Gondek, konateľ s r.o.
vo veciach technických:	Ing. Michal Gondek, konateľ s r.o.
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK 5902000000000143441612
IČO:	35911671
DIČ:	2021920307
IČO DPH:	SK2021920307
Telefón:	054/7523427, 0903/639 362
Fax:	
E – mail:	gas@gas-svidnik.sk
Zapísaný:	Ing. Michal Gondek

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Viacúčelové ihrisko, Obec Okružle“. Miesto stavby: Obec Okružle
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

## Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
  - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
  - 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach:
    - a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
    - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
    - c) elaborát kvality,
    - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
    - e) stavebné denníky,
    - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
    - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
    - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
    - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

#### 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“) ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

### Čl. 4 Čas a miesto plnenia

#### 4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 3 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

#### Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	80 481,77	Eur
DPH 20 %	16 096,35	Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>96 578,12</b>	<b>Eur</b>

Slovom: deväťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatosem Eur, 12/100

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

#### Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

#### Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzдания diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzдания a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

Rozoznávajú sa :

- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objedávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
- b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné

- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

## Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba navyše prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

#### Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

#### Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady

#### **Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk**

- 11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
- 11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
- 11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.
- 11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky je zhotoviteľ povinný o tomto informovať objednávateľa bezodkladne písomne.

#### **Čl. 12 Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 502/2001Zz. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú realizačné pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi SR a EU umožniť výkon kontroly všetkých dokladov vzťahujúcich sa k realizácii predmetu plnenia verejnej zákazky, poskytnúť osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, z ktorého je zákazka hradená, všetky doklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia verejnej zákazky, umožniť priebežné overovanie všetkým osobám oprávneným vykonávať kontrolu.
- 12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.



- 12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
- 12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet


V OKRÚHLE .....

Vo Svidníku

dňa 11. 11. 2014 .....

dňa 11. 11. 2014 .....

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

GAS - MG, spol. s r.o.  
Svidník

  
Ing. Michal Gondek

konateľ s r.o.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Multifunkčné ihrisko Okružle	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Okružle	IČO	IČ DPH
Projektant		00330868	DIČ:20208108889
Zhotoviteľ	GAS-MG, spol. s r.o.	35911671	SK2021920307
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	08.11.2017		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	13 410,99	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	67 020,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	26,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	24,55	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		80 481,77	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	80 481,77	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 80 481,77	16 096,35	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>96 578,12</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpochy</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
		GAS - MG, spol. s r.o. Svidník		27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko Okružle

Objekt:

Objednávateľ: Obec Okružle

Zhotoviteľ: GAS-MG, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 11. 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>80 481,770</b>	<b>679,296</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>20 915,956</b>	<b>163,553</b>
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup> (hl. 10 cm)	m3	74,730	5,096	380,824	0,000
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m <sup>3</sup> ( do hl. 15 cm)	m3	137,100	10,000	1 371,000	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	137,100	1,005	137,786	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (ryha pre základový pás)	m3	60,870	11,982	729,344	0,000
5	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> pre základy tenis. volejbal, basketbal)	m3	644,000	11,981	7 715,764	0,000
6	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (ryha pre drenáže)	m3	55,600	11,981	666,144	0,000
7	13130110111	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (ryha pre vsakovačku)	m3	15,000	11,981	179,715	0,000
8	131301101125	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (ryha pre stromy)	m3	6,000	11,980	71,880	0,000
9	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	60,870	1,350	82,175	0,000
10	1313011091	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	644,000	1,350	869,400	0,000
11	1313011092	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	55,600	1,350	75,060	0,000
12	1313011093	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	15,000	1,350	20,250	0,000
13	1313011094	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	6,000	1,350	8,100	0,000
14	171151101	Zrovnanie a zhutnenie <b>stavebnej pláne</b>	m2	225,000	0,228	51,300	0,000
15	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m3	133,110	5,624	748,611	0,000
16	162701105	Vodorovné <b>premiestnenie</b> výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	781,470	5,826	4 552,844	0,000
17	171201201	Uloženie <b>sypaniny</b> na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m3	133,110	1,749	232,809	0,000
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	455,980	1,959	893,265	0,000
19	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	225,000	0,196	44,100	0,000
20	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63mm	t	79,710	8,720	695,071	132,717
21	2115611111	Filtračná vrstva a zásyp vsakovacej šachty kamenivom hrubým, frakcie 32-63	t	18,520	8,720	161,494	30,836
22	175101202	Obsyp objektov vsakovacej šachty a odvodnenie rebier kamenivom fr. 16-	m3	65,200	18,850	1 229,020	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>59 565,814</b>	<b>515,743</b>
23	211971121	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	584,600	0,735	429,681	0,205
24	6936651000	<b>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200</b>	m2	584,600	0,963	562,970	0,117

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	128,000	4,879	624,512	31,588
26	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	80,000	8,818	705,440	20,156
27	953941211	Osadenie betónovej skruže (trativody)	ks	6,000	2,978	17,868	0,013
28	5922533500	<i>Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxhr.steny 9</i>	ks	6,000	68,660	411,960	4,260
29	9539412111	Osadenie betónovej skruže (trativody)	ks	2,000	2,978	5,956	0,004
30	5524211050	<i>Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-800, 800/780/50</i>	ks	2,000	113,169	226,338	0,143
31	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	55,080	83,278	4 586,952	120,849
32	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	55,080	8,396	462,452	0,000
33	27431361111	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 ( zrovnanie do nively hr. 50mm)	m3	3,360	83,278	279,814	7,372
34	2743137211	Betónovanie základových pásov, betón prostý (zrovnanie do nively hr. 50mm)	m3	3,360	38,180	128,285	0,000
35	274261101	Osadenie šalovacej tvárnice pre konštrukciu základového pásu	ks	196,000	2,355	461,580	12,311
36	5922970103	<i>Šalovacia tvárnica N 30/25, rozm.300x500x230 mm,</i>	ks	196,000	2,802	549,192	4,508
37	275361831	Zhotovenie výstuže základových pátiok z betonárskej ocele	t	0,080	362,218	28,977	0,002
38	5895214000	<i>Výstuž do betónu z ocele 11373 JP 8 mm</i>	t	0,080	1 420,618	113,649	0,080
39	275322421	Betónovanie šalovacích tvárník	m3	6,210	7,446	46,240	0,000
40	5893260300	<i>Betón C 16/20(do šalovacích tvárník)</i>	m3	6,210	83,278	517,156	13,484
41	275322421	Betónovanie šalovacích tvárník	m3	4,030	7,446	30,007	0,000
42	5893260500	<i>Betón C 16/20(do pátiok tenis, volejbal, basketba)</i>	m3	4,030	83,278	335,610	8,755
43	721171113	Potrubiie z PVC D 200 dl 0,9 m do základu tenis, basketbal dodávka a montáž	ks	6,000	8,426	50,556	0,035
44	953941211	Osadenie betónovej skruže (trativody)	ks	48,000	2,978	142,944	0,101
45	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet.	m	111,000	5,153	571,983	10,870
46	5922903030	<i>SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/8 cm, sivá</i>	ks	111,000	3,527	391,497	4,995
47	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 50 mm	m2	626,040	0,376	235,391	0,000
48	5833116600	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-4 b</i>	t	56,340	12,080	680,587	56,340
49	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	626,040	0,412	257,928	0,000
50	5833343100	<i>Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b</i>	t	112,680	9,905	1 116,095	112,680
51	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	290,140	5,682	1 648,575	106,870
52	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr do 250 mm	m3	13,230	84,443	1 117,181	0,000
53	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	614,900	1,342	825,196	0,000
54	998222094	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	614,900	1,223	752,023	0,000
55	594001	Umelý trávnik multifunkčný	m2	626,040	22,603	14 150,382	0,000
56	604001	malý hliníkový stĺpik H profil dl 900, D+M	ks	19,000	34,291	651,529	0,000
57	604002	veľký hliníkový stĺpik H profil dl 3000, D+M	ks	29,000	73,480	2 130,920	0,000
58	604003	Kotevná platňa do základu D	ks	48,000	7,838	376,224	0,000
59	604004	Kotevná platňa stĺpika D+M	ks	48,000	11,757	564,336	0,000
60	604005	Spodný AL profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	32,000	25,473	815,136	0,000
61	604006	Spodný AL profil osadzovací dl. 2000 D+M	ks	2,000	17,635	35,270	0,000
62	604007	Spodný AL profil osadzovací dl. 1550 D+M	ks	4,000	17,635	70,540	0,000
63	604008	Spodný AL profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	14,696	29,392	0,000
64	604009	Vrchný AL profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	32,000	25,473	815,136	0,000
65	604010	Vrchný AL profil osadzovací dl. 2000 D+M	ks	2,000	17,635	35,270	0,000
66	604011	Vrchný AL profil osadzovací dl. 1550 D+M	ks	4,000	17,635	70,540	0,000
67	604012	Vrchný AL profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	14,696	29,392	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
68	604013	Mantinelový plastový profil dutý dl.2540 - 6 ks /modul x42 D+M	ks	192,000	48,987	9 405,504	0,000
69	604014	Mantinelový plastový profil dutý dl.2150 - 6 ks /modul x2 D+M	ks	12,000	29,392	352,704	0,000
70	604015	Mantinelový plastový profil dutý dl.1590 - 6 ks /modul x4 D+M	ks	24,000	34,291	822,984	0,000
71	604015	Mantinelový plastový profil dutý dl.1190 - 6 ks /modul x 2 D+M	ks	12,000	29,392	352,704	0,000
72	604017	Ochranná sieť 5100x2000, oko 5x5 cm, polyetylénová D+M	ks	11,000	80,338	883,718	0,000
73	604018	Ochranná sieť 2500x2000, oko 5x5 cm, polyetylénová D+M	ks	10,000	48,007	480,070	0,000
74	604019	Ochranná sieť 1550x2000, oko 5x5 cm, polyetylénová D+M	ks	4,000	30,372	121,488	0,000
75	604020	Ochranná sieť 4300x900, oko 5x5 cm, polyetylénová D+M	ks	2,000	30,372	60,744	0,000
76	604021	Plastová krytka stĺpová D+M	ks	48,000	2,939	141,072	0,000
77	604022	Plastová krytka bočná D+M	ks	96,000	2,743	263,328	0,000
78	594002	Vyznačenie a zhotovenie čiar tenis, volejbal, futbal D+M	m	292,550	3,919	1 146,503	0,000
79	704001	tenisové stĺpiky so sieťou D+M	set	1,000	440,881	440,881	0,000
80	704002	volejbalové stĺpiky so sieťou D+M	set	1,000	636,829	636,829	0,000
81	704003	Futbalové bránky hliníkové so sieťou D+M	set	2,000	881,763	1 763,526	0,000
82	704004	Streedbalové stojany D+M	set	2,000	783,789	1 567,578	0,000
83	704005	Osvetlenie - 4 reflektory, 4 stĺpy, rozvádzač bez rozvzvodov a prípojky D	set	1,000	2 155,759	2 155,759	0,000
84	026704006	Javor mliečny Globosum, obvod 14-16, výška 200-220	ks	6,000	146,960	881,760	0,006

**Celkom**

**80 481,770 679,296**